

附件：

连城县北团镇 2026 年水毁救灾工程项目 初步设计及概算总表

编号	工程或费用名称	建安 工程费（万 元）	设备 购置费	独立 费用（万 元）	合计（万 元）	占一至六 部分投资 （%）
第一部分	建筑工程	59.27			59.27	79.47
（一）	蕉坑水库坝基护脚加固工程	4.11			4.11	5.51
（二）	双石陂干渠清淤修复工程	37.16			37.16	49.83
（三）	张地井村公路塌方修复拓宽工程	4.00			4.00	5.36
（四）	大张村便桥拆除重建工程	2.75			2.75	3.69
（五）	到湖村道排洪沟修复改造工程	11.25			11.25	15.08
第二部分	施工临时工程	5.87			5.87	7.87
一	施工导流工程	2.66			2.66	3.57
二	施工交通工程	0.37			0.37	0.50
三	施工专项工程	1.56			1.56	2.09
四	其他施工临时工程	1.28			1.28	1.72
第三部分	独立费用			9.44	9.44	12.66
一	建设管理费			1.17	1.17	1.57
二	招标业务费			0.74	0.74	0.99
三	技术经济服务费			0.33	0.33	0.44
四	工程造价咨询服务费			0.34	0.34	0.46
五	工程建设监理费			1.64	1.64	2.20
六	工程勘测设计费			3.99	3.99	5.35
七	竣工图编制费			0.16	0.16	0.21

八	其他			1.07	1.07	1.43
	一至三部分投资合计				74.58	
	基本预备费				3.73	
	静态总投资				78.31	